
22185 Erschliessung Kanalisation Schwende, Eriswil
Kostenvoranschlag +/- 10%

240'000.00

240'000.00

Ingenieurhonorar, gem. Offerte vom 12.04.2022 33'000.00
Aufwendungen Baukommission 2'000.00
Aufwendungen Werkhof 2'700.00

277'700.00

Für bauliche Überraschungen, Marchbereinigung, 10 % 27'770.00
Vermarchung, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes

Total Kosten (exkl. MwSt) 305'470.00

MwSt. (inkl. Rundung) 8.1 % 25'000.00

Total Kosten (inkl. MwSt) 330'000.00

Bemerkungen

Zwischentotal 2

Aufgrund der aktuell angespannten Wirtschaftslage kann sich noch eine Teuerung der Preise ergeben.

Honorare

Verschiedenes, Unvorhergesehenes

L= ca. 950m

Baumeisterarbeiten
gem. Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten

Zwischentotal 1
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