

23127 Instandhaltung Strasse Schwende, Eriswil  
 Kostenvoranschlag +/- 10%  
 L= ca. 460m

Baumeisterarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten				99'000.00
<b>Zwischentotal 1</b>				<b>99'000.00</b>
Honorare				
Ingenieurarbeiten (Vorprojekt), inkl. Sondagen				5'000.00
Ingenieurarbeiten (Bauprojekt bis Inbetriebnahme), gem. Offerte vom 02.03.2023				9'000.00
Aufwendungen Baukommission				2'500.00
Aufwendungen Werkhof				2'300.00
<b>Zwischentotal 2</b>				<b>117'800.00</b>
Verschiedenes, Unvorhergesehenes				
Für bauliche Überraschungen, Marchbereinigung, Vermarchung, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes	10	%		11'780.00
<b>Total Kosten (exkl. MwSt)</b>				<b>129'580.00</b>
MwSt. (inkl. Rundung)	8.1	%		10'000.00
<b>Total Kosten (inkl. MwSt)</b>				<b>140'000.00</b>

#### Bemerkungen

Aufgrund der aktuell angespannten Wirtschaftslage kann sich noch eine Teuerung der Preise ergeben.