

Verkabelung TS Winkelmatte 15 in Eriswil

Kostenschätzung vom 28. Mai 2023

Arbeiten	Bauherrschaften	EV Eriswil				Gesamtkosten
		NE 5 Mittelspannung	NE 6 Transformierung	NE 7 Niederspannung	NE 8 Strassenbeleuchtung	
1. Tiefbauarbeiten exkl. MWSt	Total			33'000	33'000	
111 Regiearbeiten	Fr.			2'300	2'300	
113 Baustelleneinrichtung / Erschliessung	Fr.			1'700	1'700	
117 Abbrüche und Demontagen	Fr.			800	800	
151.1 Vorarbeiten	Fr.			200	200	
151.2 Aushubarbeiten	Fr.			6'900	6'900	
151.4 Kabelschutzrohre und Rohrböcke	Fr.			7'800	7'800	
151.6 Schächte und Fundamente	Fr.			2'300	2'300	
151.7 Umhüllungen und Auffüllungen	Fr.			5'000	5'000	
221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.			300	300	
223 Belagsarbeiten	Fr.			2'900	2'900	
Ausführung Grabenlos	Fr.			2'800	2'800	
2. Netzbauarbeiten exkl. MWSt	Total			43'600	43'600	
Kabelverteilkabinen	Fr.			7'900	7'900	
Hauptkabel	Fr.			12'100	12'100	
Hausanschlüsse	Fr.			14'300	14'300	
Freileitungsabbruch	Fr.			7'300	7'300	
Regiearbeiten	Fr.			2'000	2'000	
3. Planungsarbeiten exkl. MWSt	Total			8'500	8'500	
Tiefbauarbeiten	Fr.			2'800	2'800	
Netzbauarbeiten	Fr.			4'600	4'600	
Netzdokumentation (Feldaufnahmen / Nachtrag)	Fr.			1'100	1'100	
4. Nebenkosten exkl. MWSt	Total			4'900	4'900	
Ertragsausfallentschädigung	Fr.			1'500	1'500	
Instandstellungen Gartenanlagen	Fr.			1'800	1'800	
Unvorgesehenes	Fr.			1'600	1'600	
Total Projektkosten exkl. MWSt	Total			90'000	90'000	
zuzüglich MWSt.	Fr.			6'930	6'930	
Total Projektkosten inkl. MWSt	Total			96'930	96'930	